

**Fondo AREE SVANTAGGIATE - Attività istruttoria Bando 2022**

**15c VDA – Sagliano Micca (BI)**

<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Implementazione dei lavori di riqualificazione e ripristino vicoli del centro abitato funzionali ai percorsi trekking e dei percorsi di collegamento dal centro alle frazioni
----------------------------	---

Data e protocollo del Comune	07/10/2022	Prot. n. 5490
Data e protocollo PEC DARA	10/10/2022	Prot. n. 16520
Ricezione e mail ordinaria DARA		SI
Rispetto del termine di presentazione delle domande		SI

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOTTOSCRIZIONE**

Domanda di finanziamento	SI
Documento di identità / Firma digitale	SI/NO
Compilazione all.1 (autocertificazione requisiti generali)	SI
Compilazione all.2 (aggregazione temporanea di comuni)	NO
Compilazione all.3 (scheda identificativa del progetto)	SI
Compilazione all.4 (scheda analisi dei costi di realizzazione)	SI
Compilazione all.5 (autocertificazione copertura cofinanziamento)	NO
Delibera comunale approvazione progetto	di G.C. n. 55 del 30/09/2022
Delibera comunale garanzia cofinanziamento	NO

**AGGREGAZIONE**

Comuni aggregati	Comune		Provincia
	1)		
	2)		

**AMBITI DI INTERVENTO (art.4 del dPCM del 21.9.2020)**

**a) Progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali per:**

4) Il miglioramento viabilità comunale ed intercomunale

**b) Progettazione e realizzazione di servizi**

**LIVELLO E STATO DELLA PROGETTAZIONE**

Livello della progettazione	Progetto preliminare (opere)	Progetto completato (opere)	Studio di fattibilità (servizi)
	SI	NO	NO

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Tipologia di intervento	Interventi infrastrutturali	Realizzazione di servizi
	SI	NO
Carattere unitario del progetto	SI	



Proprietà delle aree o degli immobili interessati	Comunale	
Definizione del cronoprogramma	SI	
Modalità attuazione per le opere	Gara d'appalto	
Modalità gestione/attuazione per i servizi		
<b>ANALISI DEI COSTI DI REALIZZAZIONE</b>		
Quadro Economico	SI	
Costo totale del progetto	448.987,00 euro	
Finanziamento richiesto	448.987,00 euro	
Limite massimo finanziamento ammissibile	448.987,00 euro	
<b>COFINANZIAMENTO</b>		
Cofinanziamento del progetto	NO	
Entità totale del cofinanziamento	%	€
Soggetto cofinanziatore	Comune	€
	Altri soggetti pubblici 1)	Importo cofinanziamento €
	Soggetti privati 1)	Importo cofinanziamento €
<b>DESCRIZIONE E VALUTAZIONE TECNICA</b>		
<p>Il progetto è descritto a livello di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE).</p> <p>Si prevede la realizzazione dei seguenti 4 interventi:</p> <p><b>1) Riqualficazione del percorso stradale per Scaluggia:</b> La strada per Scaluggia presenta cedimenti localizzati e fessurazione diffusa del tappeto d'usura. Il progetto prevede la bonifica della sede stradale nelle zone che presentano tale necessità, il drenaggio del nelle zone interessate da emergenze idriche ed il totale rifacimento del tappeto d'usura.</p> <p><b>2) Completamento degli interventi di riqualificazione dei percorsi viari delle frazioni Case Code e Oneglie:</b> <u>Frazione di Oneglie</u> - Il piano viabile presenta diffusi cedimenti e situazioni di precarietà lungo le tratte più acclivi; per assicurare il mantenimento del piano viabile, è prevista la realizzazione di cordoli di contenimento a valle, la bonifica della fondazione stradale nelle zone in cui si sono verificati cedimenti ed il ripristino del manto di usura nelle tratte in cui risulta obsoleto. <u>Frazione Case Code</u> - I percorsi pedonali e carrabili presenti in tale ambito, consentono collegamenti con i vicini comuni di Miagliano, Tollegno e Pralungo. Il piano viabile del tratto viario oggetto di intervento, necessita di sostanziali manutenzioni per la presenza di cedimenti della fondazione stradale, degrado del manto di usura e moderate situazioni di precarietà del versante di valle lungo la prima tratta compresa tra il Comune di Miagliano e Case Code Inferiore.</p> <p><b>3) Riqualficazione di alcuni vicoli del centro storico</b> Le opere di cui al presente progetto riguardano la riqualificazione dei vicoli Serpentiero, Varnero, Cesare Battisti e Silvio Pellico, attraverso la rimozione del manto in conglomerato bituminoso e/o conglomerato cementizio e la sua sostituzione con selciato in modo da rendere i piani stradali coerenti con quelli del reticolo viario circostante.</p>		

#### 4) Eliminazione delle barriere architettoniche in via Giulio Cappellaro e del WC di Piazza Pietro Micca.

Si prevede l'ampliamento del servizio igienico della Piazza Pietro Micca, in modo da renderlo fruibile anche dalle persone a ridotta capacità motoria. Le opere relative alla via G. Cappellaro riguardano la sistemazione di un tratto di marciapiede lungo circa 300 mt. con ricavo delle rampe necessarie e adeguamento delle pavimentazioni in modo da eliminare le barriere architettoniche presenti.

#### Osservazione tecnica

In merito agli interventi descritti ai punti 1), 3) e 4), nessuna osservazione allo stato del livello di progettazione presentato.

In merito agli interventi descritti al punto 2), con particolare riguardo all'intervento nella Frazione di Oneglie, l'Ufficio visti gli atti trasmessi, ha inoltrato richiesta di integrazione atti con nota in data 13 gennaio 2023, prot.1572; a tale nota il Comune di Sagliano Micca ha dato riscontro con nota in data 31 gennaio 2023, prot. 605 (acquisita al protocollo del Dipartimento al prot.n.3168 del 31 gennaio 2023) e successive mail. Il Comune ha chiarito quanto segue:

- Frazione di Oneglie - A seguito dell'invio della proposta per l'annualità 2021 e dei successivi approfondimenti progettuali condotti, è emerso che a seguito del consistente aumento dei prezzi, gli interventi sulla viabilità originariamente previsti, dovevano essere oggetto riorganizzazione in termini di priorità, atteso lo stato effettivo della strada, a beneficio della sicurezza e della percorribilità della stessa. Si è proceduto pertanto ad una rimodulazione degli interventi prevedendo due lotti: con le risorse del Fondo 2021 opere di carattere strutturale e consolidamento dei tratti rilevati critici (mantenendo l'attuale piano viario, comunque percorribile), per una estensione di circa 230 m non contigui; con le risorse del Fondo 2022 opere di completamento consistenti essenzialmente nel ripristino del piano viario e del manto bituminoso.
- Frazione Case Code - Per il tratto viario sono stati eseguiti i medesimi approfondimenti del precedente. Anche in questo caso l'aumento dei prezzi ha determinato lo stralcio di alcune limitate opere, inserite nella proposta per l'annualità 2022 e che interessano un tratto continuo di viabilità di circa 153 m, oltre a opere puntuali di limitata entità (barriera metallica di sicurezza). Risultano trasmessi anche i computi metrici adeguati ai prezzi vigenti, che consentono la corretta imputazione delle risorse del Fondo per gli interventi previsti nelle due annualità. Dal confronto tra i progetti presentati per le precedenti annualità e quello ora in esame, ivi compresi gli atti integrativi inviati a chiarimento, non si rilevano sovrapposizioni di ambiti o duplicazioni di opere.

Per la Segreteria Tecnica

Il Coordinatore dell'Ufficio  
Cons. Giovanni Vetrutto



#### APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è descritto a livello di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE).

Il costo del progetto è di 448.987,00 euro ed è ammesso a finanziamento per tale importo.

Il Comune dovrà porre particolare attenzione alle tempistiche delle procedure per assicurare il rispetto delle scadenze previste dal dPCM 21 settembre 2020 art. 11, comma 7, che dispone: "La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 36 mesi




dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi non erogati con il primo finanziamento e non utilizzati”.

Roma, 21 FEB 2023

**La Commissione per la verifica di ammissibilità dei progetti**

Il Presidente

Cons. Paola D'Aveva



I Commissari


Cons. Giovanni Vetrutto



Dott. Massimiliano Cosenza



Dott.ssa Chiara Musolino



Dott.ssa Giuseppina Vitale  
(membro supplente)

